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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, QUE HAN DE REGIR LA ADJUDICACION
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DEL CONTRATO DE OBRAS PARA LA
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES EN LA ALCUDIA AL SERVICIO DEL
CONSORCIO DE LA RIBERA Y DEMAS MUNICIPIOS ADHERIDOS AL SERVICIO.

JESUS RIBES FELIU

El Secretario de Consorci DE LA Ribera

1.CUADRO DE CARACTERISTICAS DE LA LICITACION
NUGm. Expediente: 1416852A/2

A. Descripcion del Objeto

A1l. Objeto del Contrato: OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES
EN LA ALCUDIA, segun proyecto redactado por Javier Gironés arquitecto, S.L.P. y posterior revisién de
precios de julio 2023 que se agrupan en una sola licitacion.

A2. Divisién por lotes: no [si

Justificacion:

De conformidad con el articulo 99.3 de la LCSP y tratandose de un Unico edificio en Alcudia se estima
procedente no dividir en lotes la contratacién.

A3. Codigo CPV: 45223600 - Trabajos de construccién de perreras.

A4. Contrato sujeto a regulacién armonizada: [ si no

B. Presupuesto Base de Licitacién, Valor Estimado y Tipo de contrato

B1. Presupuesto de Licitacion (IVA excluido): 1.299.999,99 €.

B1.1. Importe correspondiente al IVA: 225.619,84 €
B1.2. Presupuesto Licitacion IVA incluido: 1.299.999,99 €

B2. Sistema de determinacién del precio: A la baja.

B3. Coédigo de imputacion: El gasto se encuentra aprobado con caracter plurianual en la
correspondiente aplicacién del presupuesto del Consorcio de la Ribera para el afio 2024.

B4. Gasto anticipada o gastos de caracter plurianual: XI NO [ si.
B5. Valor estimado del contrato VEC (IVA excluido): 1.074.380,16 €

B6. Financiacion por otras instituciones: [ no Xlsi, Mancomunidad Ribera Alta,
Ribera Baixa y la Safor y municipios adheridos al servicio.

B7. Tipo de contrato: Obras, determinado en el articulo 13 LCSP.
Revisién de Precios

C1. Revisidon de Precios: No procede, salvo en su caso, aplicacion de normas de revision extraordinaria.
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) Organo de Contratacion

Consorci de la Ribera

Calle dels Tarongers, 116,

46600 Alzira, Valencia 46800

Horario de atencién al publico: de 10:00 a 14:00 horas.
Correo electrénico: info@manra.org

El Secretario de Consorci DE LA Ribera

Pliegos, Documentacion e Informacién Complementaria

E1. Pliegos de Clausulas administrativas particulares (PCAP)
E2. Proyecto de obra
E3. Informacion Complementaria: [ si no

Expediente de contratacion y procedimiento de adjudicacién

F1. Expediente de contratacién: [ urgente ordinario .
F2. Procedimiento de adjudicacién abierto ordinario con:
[0 Un Unico criterio de adjudicacion

Varios criterios de adjudicacion

Capacidad y solvencia

Los licitadores deberdn ser personas fisicas o juridicas individualmente o agrupadas con
responsabilidad solidaria, que estén facultadas para concertar con la administracion contratos de
consultoria y asistencia técnica, de acuerdo con las disposiciones legalmente vigentes. En caso de
personas juridicas debera estar incluido en el objeto social la prestacion de servicios relacionados con
el objeto del contrato.

Es exigible clasificacion de contratista de conformidad con lo previsto en el articulo 77 de la LCSP segun
se indica a continuacion:

® Categoria 4, por razén del valor estimado del contrato al ser superior a 600.000 euros e inferior
a 1.200.000 euros.

Grupo C) Edificaciones

Subgrupo 2. Estructuras de fabrica u hormigdén. Categoria 2.

Subgrupo 3. Estructuras metalicas. Categoria 1.

Subgrupo 4. Albanileria, revocos y revestidos. Categoria 2.

Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. Categoria 1.

Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. Categoria 1.

Subgrupo 8. Carpinteria de madera. Categoria 1.

Subgrupo 9. Carpinteria metalica. Categoria 1.

G1. Es un contrato reservado a Centros especiales de Trabajo o empresas de Insercién:
Osi no

G2. Es un contrato reservado a entidades de economia social sin animo de lucro:
Osi no

G3. Solvencia econémica y financiera: Xl si (] no
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JESUS RIBES FELIU

En su caso, si procediera, podra requerirse la acreditacion econdémica y financiera se acreditara
mediante la presentacion del certificado de previsto en el articulo 87.1.a. Volumen anual de negocios,
o bien volumen anual de negocios en el ambito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio
dentro de los 3 ultimos disponibles, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacién
o en la invitacidén a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al
establecido reglamentariamente.

El Secretario de Consorci DE LA Ribera

De conformidad con el articulo 87.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, la acreditacion documental de la suficiencia de la solvencia econémica y financiera del
empresario se efectuara mediante la aportacion de los cuentas anuales y declaracién del empresario
indicando el volumen de negocios global de la empresa.

En todo caso, la clasificacion del contratista acreditara frente a todos los érganos de contratacion del
sector publico, a tenor de lo que en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia
econdmica y financiera del empresario.

G4. Solvencia técnica o profesional: X' si [ no
En su caso, si procediera, podra requerirse la acreditaciéon econdmica y financiera e mediante:

Una relacién de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que
constituyen el objeto del contrato en el curso de, como maximo los tres ultimos afos, indicando el
importe, la fecha y el destinatario, publico o privado de los mismos.

Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del érgano de contratacion de los servicios o
trabajos efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos o visados por el 6rgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico; cuando el destinatario sea un
sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaraciéon del empresario acompanado de los documentos que se encuentran en poder del mismo
que acrediten la realizacién de la prestacion; en su caso.

Asimismo, los licitadores deberan acreditar que cuentan con los medios personales o materiales
suficientes para la ejecucion del contrato.

En todo caso, la clasificacién del contratista acreditara frente a todos los 6rganos de contratacion del

sector publico, a tenor de lo que en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia
econdmica y financiera del empresario.

Plazo para la presentacion de proposiciones

De conformidad con el articulo 159.3 LCSP el plazo para la presentaciéon de la propuesta sera hasta 20
dias naturales a partir de la publicacién del anuncio de licitacién.

Presentacion de proposiciones

Las proposiciones se ajustaran a lo solicitado en pliegos, y la instancia se presentara conforme a los
modelos anexos.

Lugar de presentaciéon: En la plataforma de contratacion del Estado (PLACE) o
www.consorcidelaribera.es.
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El Secretario de Consorci DE LA Ribera
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La oferta se presentara en TRES SOBRES con archivos electrénicos respectivos y firmado por el licitador

o persona que lo represente.

Forma de presentacién de ofertas:
[d manual Xl electrénica [ Manual y Electrénica

Relacion de miembros de la Mesa de contratacion

J1. Miembros de la Mesa

Funciones

Nombre y apellidos de la
persona titular y cargo

Presidente / a

JOSEP MUR DIAZ HELLIN

Vocal

SERGI MACHI FELICI

Vocal intervencién

JOSE JESUS RIBES FELIU

Vocal servicios
juridicos

JOSEP LLUIS BLANCO VEGA

Secretaria

M? ANDREA GARCIA
ALCANTARILLA

En el perfil del contratante, se publicara lugar, fecha y hora sefalados para apertura de los sobre UNO,

DOS y TRES.

Criterios adjudicaciéon

K.1 CRITERIOS VALORABLES DE FORMA AUTOMATICA (hasta un maximo de 76 puntos).

Cada oferta se puntuara mediante la aplicacion de la siguiente férmula:

1.0ferta econémica (hasta un maximo de 56 puntos): Se asignaran 56 puntos

Cada oferta se puntuara mediante la aplicaciéon de la siguiente férmula:

P =56 Precio Mejor Oferta Econémica / Precio Oferta que se considera.
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El caracter anormal de las ofertas se apreciarad en funcién del precio ofertado, considerandose como
tal la baja en los términos del articulo 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

En todo caso y en lo no previsto en esta cldusula y en el articulo 85 del RD1098/2011, se estara a lo
previsto en el articulo 149.4 LCSP 2017 para la regulacion y régimen juridico de las ofertas
anormalmente bajas.

El Secretario de Consorci DE LA Ribera

Aumento del plazo de garantia de las obras (hasta un maximo de 20 puntos)
Se puntuara con 5 puntos cada ano adicional de garantia de las obras, al afno de garantia previsto en
este pliego.

K.2 CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR (hasta un maximo de 24 puntos)

CRITERIO DE CALIDAD Y ESTUDIO DE PROYECTO.

1. Proceso constructivo y organizacién de la obra (hasta un maximo de 12 puntos)

En este apartado se valora la capacidad de los licitadores para sintetizar las diversas obras a ejecutar,
la adecuacién del proceso constructivo al orden cronolégico de los trabajos, con légica, y que ha servido
a la hora de la elaboracion de la Programacion y diagrama de Gantt (valoracién de probabilidad).

En este apartado se valora la correcta programacion de los trabajos y su adaptacion a las singularidades
y recursos de la empresa, realizando un diagrama muy pormenorizado de los distintos capitulos
adaptados a su personal y sus equipos, calculando los rendimientos de cada uno de estos y que con
ello permitan la justificacion detallada del programa de trabajos realizado. La programacién debera
indicar los medios personales y materiales asignados en cada momento de la ejecucion de la obra.

2. Estudio detallado del proyecto (hasta un maximo de 12 puntos)

Los licitadores deberan estudiara pormenorizadamente el proyecto detectando errores, omisiones, o
falta de descripcién en alguno de los apartados del proyecto. En este sentido se valorara no solo la
mera enunciacion, sino las propuestas o soluciones para corregir esas deficiencias u omisiones.

Dentro de cada apartado se efectuara la valoracion de la siguiente forma :

— Excelente 12 puntos

— Muy acertado 9 puntos
— Adaptado 6 puntos

— Poco adaptado 3 puntos
— No adaptado O puntos

UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION: Para la continuacién del licitador en el proceso selectivo sera
requisito imprescindible obtener una puntuacién minima de 12 puntos en el criterio de juicio de valor,
si bien se dara tramite de audiencia por tres dias habiles al contratista los efectos de que pueda
presentar alegaciones, que sera resuelta por la mesa de contratacion.

Garantia Definitiva

La empresa licitadora que hubiera presentado la mejor oferta debera constituir a disposicién del 6rgano
de contratacién una garantia maxima de un 5 por 100 del precio final ofrecido, excluido el Impuesto
sobre el Valor Anadido.
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Esra garantia permanecera durante todos los afios adicionales de garantia que se ofrezcan por los
licitadores.

JESUS RIBES FELIU

Garantia Complementaria: Xl no

El Secretario de Consorci DE LA Ribera

Pélizas de seguros

Si procede.
1. Poliza de todo riesgo en la construccion. Con la siguiente cobertura:

Dafos y/o pérdidas materiales de la obra consecuencia de un accidente. Esto incluye los danos
derivados incendio, caida de rayo, explosién, robo, impacto, impericia, negligencia, actos vandalicos,
riesgos de la naturaleza y riesgos inherentes a la ejecucion de las obras.

Daios producidos durante la ejecucion de las obras en estructuras, infraestructuras, servicios, edificios,
instalaciones o arbolado existente en la zona de actuacion.

Garantias adicionales producidas como consecuencia de error de diseno, riesgo del fabricante,
desescombrado, demolicién, danos a bienes preexistentes, gastos por horas extraordinarias, huelga,
cierre patronal y medidas adoptadas por la autoridad.

La suma asegurada por la pdliza de todo riesgo de construccién serd igual a Presupuesto de
adjudicacioén, IVA incluido. Debera estar vigente desde el momento de inicio de la obra, que coincide
con la firma del acta de comprobacion del replanteo, y hasta la finalizacién del periodo de garantia. No
podra prever el establecimiento de franquicias.

Se presentara poéliza del aio en vigor, que cubra el plazo de ejecucién de las obras hasta su recepcion,
debiéndose renovar en caso de que fuera necesario. El importe de estos gastos se considera incluido
en los gastos generales del contrato, de acuerdo con lo especificado en el articulo 131.1.a) del RGLCAP.

2. Pédliza de responsabilidad civil.

Esta podliza se establece porque se considera que, dada la afeccién de vias publicas y espacios libres en
la ejecucion de la obra objeto de contratacién, pueden producirse siniestros de distinta consideracion,
derivados de muiltiples circunstancias no previsibles y/o no evitables, tanto en lo referente a usuarios
de las vias publicas como a las fincas circundantes.

La podliza de seguro no podra prever el establecimiento de franquicias, y debera cubrir todos los dafos
y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros como consecuencia de la ejecucién del contrato, con
independencia del valor de los mismos.

Debera estar vigente desde el momento de inicio de la obra, que coincide con la firma del acta de
comprobacién del replanteo, y hasta la finalizacion del periodo de garantia. Amparara las
reclamaciones que puedan formularse a los asegurados y las incidencias que éstos comuniquen al
asegurador durante el mismo periodo de tiempo.

Se presentara péliza del afio en vigor, que cubra el plazo de ejecucion de las obras hasta su recepcién,
debiéndose renovar anualmente en caso de que fuera necesario. El importe de estos gastos se
considera incluido en los gastos generales del contrato, dea cuerdo con lo especificado en el articulo
131.1 a) del RGLCAP.

El momento de entrega de las pélizas sera previa a la adjudicacion del contrato.

Pagos al contratista
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] El pago se harad previo informe del responsable del contrato, mediante las correspondientes

certificaciones de obra mensuales que se realizaran de acuerdo a la medicién real de volumen de obra,
y atendiendo al cuadro recogido en el apartado B3 del presente cuadro de caracteristicas.

El pago se efectuard aplicando al presupuesto de licitacion el porcentaje de baja de adjudicaciéon
resultante de la oferta del adjudicatario.

El Secretario de Consorci DE LA Ribera

Seran abonadas de acuerdo con la normativa vigente en materia de plazos de pago, previo visto bueno
del responsable del servicio, y aprobacion del érgano competente.

La supervision de la ejecucion de los trabajos corresponde al presidente del Consorcio de la Ribera o
persona en quien delegue y el seguimiento ordinario de las mismas al Técnico que el Consorci de la
Ribera Alta designe para ello.

Tal y como se determina en la Disposicion Adicional Trigésimo Segunda de la LCSP, la factura incluira la
identificaciéon del érgano administrativo con competencias en contabilidad publica, asi como la
identificacion del 6rgano de contrataciéon y del destinatario. Los cédigos DIR 3 del Consorcio de la

Ribera, asi como los correspondientes a la "oficina contable", "6rgano gestor" y "unidad tramitadora"
son codigos Unicos DIR 3, con el siguiente detalle:

OFICINA CONTABLE: LAO005323
ORGANO GESTOR: LA0005323
UNIDAD TRAMITADORA: LA0005323

Responsable del contrato
N1. Unidad encargada del seguimiento y ejecuciéon: Departamento de Medio Ambiente,

Mancomunidad Ribera Alta.
N2. Persona responsable el contrato: Técnico en quien designe gerencia del Consorci de la Ribera.

Condiciones especiales de ejecucién
Las condiciones especiales de ejecucion son las indicadas a continuacién:

— Subcontratacién con empresas de economia social: [ si no
— Subrogacion contractual: [ si no

Otras obligaciones

P1. Hay subrogacién legal o convencional:[] si no
P2. Hay archivos a tratar que contienen datos de caracter personal:[] si no

A la empresa adjudicataria le corresponde la obtencién de todas las autorizaciones y licencias, tanto
oficiales como particulares, que se requieran para la realizacién de la prestacion.

Debera cumplir lo establecido en la sefialetica del Consorci de la Ribera mediante la instalacion de
carteles 6 placas que se indicaran por el Consorcio de la Ribera ( similares a las que se utilizan en el
Plan de Inversiones d ela Diputacié Provincial de Valencia).

La empresa adjudicataria debera retirar los carteles o placas en formalizar el acta de recepcién de las
obras efectuadas. Si el contratista lo incumple, la Administracion municipal retirara el cartel y le
cargara los gastos ocasionados.
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Finalizado el objeto del contrato, se presentara una memoria de los trabajos realizados, que contendra
ademas un resumen fotografico del antes y el después de las obras a ejecutar. Se presentaran 1
ejemplares completos en soporte papel y 1 en soporte digital.

La empresa entregara al Consorci de la Ribera una presentacién en powerpoint o similar de los trabajos
realizados, donde se integrara un apartado donde claramente se vea el antes y el después de las obras
realizadas.

Modificacion del contrato

La modificacion del contrato obedecera a razones de interés publico y se tramitara con arreglo a lo
dispuesto en el articulo 191y 242 de LCSP.

La modificacién del contrato acordada conforme a lo previsto en estos articulos no podra alterar las
condiciones esenciales de la licitacién y adjudicacion, y debera limitarse a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

Plazo de garantia

Necesidad de determinar un plazo de garantia: Xl si [ no

Los servicios objeto del presente contrato tendran una garantia de UN ANO a contar desde la recepcion
de los mismos, sin perjuicio de los anos adicionales de garantia ofertados por el contratista
adjudicatario.

Subcontratacion
Admite subcontratacion: x si, procentaje maximo legal.

Cesidn del contrato
Se admite cesion del contrato: [Ino si

Lugar de prestacién del servicio
Municipio de Alcudia.

Otra informacién del contrato
Los avisos y novedades de este procedimiento de contratacién, asi como la convocatoria de las actas
de apertura de las ofertas y otros, se publicaran en el perfil del contratante.

Sanciones por incumplimiento
Se estara alo dispuesto en los articulos 191, 192, 193, 194y 195.2 LCSP y en lo establecido en el PCAP.

Finalizacién y Vigencia
Las obras deberan ejecutarse en el plazo de 16 MESES.

Las obras estan previstas se inicien el segundo semestre de 2023, previa concrecién por la
Mancomunitat del dia y hora de la formalizacién del acta de comprobacion de replanteo.

Plazos parciales: no se establecen otros que los previstos en el pliego de prescripciones técnicas.

2. Se admite proérroga: [1no si
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JESUS RIBES FELIU

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, QUE HAN DE REGIR LA ADJUDICACION
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DEL CONTRATO DE OBRAS PARA LA
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES EN ALCUDIA AL SERVICIO DEL
CONSORCIO DE LA RIBERA Y DEMAS MUNICIPIOS ADHERIDOS AL SERVICIO.

El Secretario de Consorci DE LA Ribera

I.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO.

1.- Objeto del contrato, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE ADJUDICACION.
1.1.- El objeto del presente contrato lo constituye la contratacién de las obras descritas en el apartado
A) del Cuadro de Caracteristicas que figura al comienzo del presente Pliego.

1.2.- Las obras se ajustaran a las condiciones que figuran en este Pliego y en el Proyecto de obra.

A todos los efectos, el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Cuadro de
Caracteristicas, el Proyecto de obra y sus anexos tendran el caracter de documentos contractuales, y
como tales deben regular los derechos y obligaciones de las partes y han ser firmados en prueba de
conformidad por la empresa adjudicataria en el acto de formalizacién del contrato.

1.3.- La contratacién se regulara por lo establecido en este Pliego, el de prescripciones técnicas, por
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23 / UE y
2014/24 / UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP) y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas
(RGLCAP), y por las demas disposiciones que regulen la contratacién tanto a nivel estatal como de la
Comunidad Auténoma Valenciana y que resulten aplicables en el ambito de la misma.

1.4.- El contrato se adjudicara por el procedimiento abierto simplificado previsto en el articulo 159 de
la LCSP, en relacién con la declaraciéon de urgencia de la tramitacion del expediente del articulo 119 de
la LCSP, el articulo 33 de la ley 39/2015 de procedimiento administrativo comun, asi como por los
articulos correspondientes del RGLCAP o disposicion reglamentaria que la sustituya.

2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y TIPO DE LICITACION.
EXISTENCIA DE CREDITO Y PRECIO DEL CONTRATO.

2.1.- El valor estimado del contrato, el importe del presupuesto base de la licitacién y el tipo de licitacion
son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.

2.2.- Existe el crédito necesario para atender las obligaciones econémicas que se deriven para la
Administracion del cumplimiento de este contrato, consignado en la aplicacién presupuestaria que
figura en el apartado B) del Cuadro de Caracteristicas.

En caso de que se indique que se trata de la tramitacion anticipada de un expediente de gastos, el inicio
de la ejecucién de las prestaciones queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente
en la agrupacién presupuestaria vigente en el ejercicio al que corresponda.

2.3.- El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo y no podra superar el tipo
de licitacion formulado por la Administracion.
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A todos los efectos, se entendera que el precio del contrato comprende todos los gastos directos e
indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecucion de la prestacion
contratada, y cualesquiera otras tasas que resulten de aplicaciéon segln las disposiciones vigentes, y
toda clase de impuestos y licencias tanto municipales, como provinciales y estatales.

3.- REVISION DE PRECIOS.
3.1.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la empresa contratista.

3.2.- No procede la revision de precios, dada la duracién del contrato salvo que en su caso sea de
aplicacion las normas de revision extraordinaria.

4.- PLIEGOS, DOCUMENTACION E INFORMACION COMPLEMENTARIA.

Los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares, Proyecto de obra y demas documentacion
complementaria, estaran disponibles en el Perfil de contratante, hasta la finalizacion del plazo para la
presentacion de proposiciones.

Con anterioridad a la presentacion de proposiciones, las empresas interesadas podran tomar contacto
con el Servicio de la Administracién citado en el apartado D) del Cuadro de Caracteristicas a fin de tratar
sobre las circunstancias especificas que concurren en la presente licitacion.

En caso de que una empresa interesada solicite, en tiempo habil, informaciéon adicional sobre los
pliegos y demas documentacién complementaria, se estara a lo dispuesto en el articulo 138 de la LCSP
y articulo 78 del RGLCAP.

La informacion que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentacion complementaria se facilitara,
como minimo, 6 dias antes de la fecha limite fijada para la presentacion de ofertas por tratarse de un
procedimiento declarado urgente, siempre que la peticidén se haya presentado al menos con 12 dias de
antelacion o con la antelacién que el 6rgano de contratacion, dadas las circunstancias del contrato y
del procedimiento, haya sefalado en los pliegos, tal como se establece en el apartado E) del Cuadro de
Caracteristicas.

Toda la informacion relativa al expediente contractual asi como cualquier otro dato e informacion
referente a la actividad contractual de la Administracién se publicara en el Perfil de Contratante, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP.

El acceso publico al Perfil de Contratante se realizard a través del portal institucional de la
Administracion, indicado en el citado apartado V) del Cuadro de Caracteristicas.

Il. - EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU ADMISION A LA LICITACION.
- EMPRESAS LICITADORAS.

5.1. Podran presentar ofertas en la licitacion objeto del contrato y en la forma que se especifica mas
adelante, las personas naturales o juridicas, espaiolas o extranjeras que, tengan plena capacidad de
obrar, no estén incursas en alguna prohibicion de contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP, y
acrediten sus solvencias econdémica y financiera y técnica o profesional, o, en los casos en que asi lo
exija la LCSP, se encuentren debidamente clasificadas.
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Las empresas deben disponer, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacién que constituya el objeto del contrato,
especificada en el apartado G) del Cuadro de Caracteristicas.

JESUS RIBES FELIU

Las personas juridicas sélo podran licitar a contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro
de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean
propios. En este contrato, en caso de personas juridicas debera estar incluido en el objeto social la
prestacién de servicios relacionados con turismo y el objeto del contrato.

El Secretario de Consorci DE LA Ribera

5.2. La presentacion de la solicitud de participaciéon y, en su caso, de la proposicion supone:

La aceptacion incondicionada de las clausulas de este Pliego, las especificaciones del Cuadro de
Caracteristicas, del Pliego de Prescripciones Técnicas y del resto de los documentos contractuales,
integramente y sin excepcion ni reserva.

La declaracién responsable de la exactitud de todos los datos presentados y que reline todas y cada
una de las condiciones exigidas para la contratacion de las prestaciones objeto de la contratacién.

La autorizacién a la Mesa y el 6rgano de contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del sector publico o en las listas oficiales de operadores
econdmicos de un Estado miembro de la Unién Europea.

No podran concurrir en este procedimiento las empresas que, bien directamente o bien indirectamente
mediante empresas a ellas vinculadas, hayan participado en la elaboracién, en su caso, de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al
organo de contrataciéon durante la preparaciéon del procedimiento de la presente contratacion, siempre
que dicha participacion pueda falsear la competencia o suponer un trato privilegiado con respecto al
resto de las empresas licitadoras.

Cada empresa licitadora no podra presentar mas que una sola proposicion. Tampoco podra suscribir
ninguna propuesta en agrupacion temporal con otras empresas, si lo ha hecho individualmente. La
infraccion de estas normas dara lugar automaticamente a la no admisién de todas las proposiciones
por ella presentadas.

6.- DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU ADMISION A LA LICITACION.

Las proposiciones para tomar parte en la licitacion se presentaran en TRES SOBRES ELECTRONICOS,
firmados por el licitador o persona que lo represente, debiendo hacerse constar en cada uno de ellos
el niumero de referencia y denominacion del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador
o razoén social de la empresa y su correspondiente NIF.

Asimismo, en los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de
conformidad con el articulo 75 LCSP 2017, cada una de ellas también debera presentar una declaracién
responsable en la que figure la informacién pertinente para estos casos con arreglo al formulario
normalizado del documento europeo Unico de contratacién a que se refiere el articulo 141 LCSP 20
Archivo electrénico de documentaciéon administrativa y oferta econémica.

En caso de presentarse oferta integradora se debera de presentar oferta econdémica integradora segin
Anexo.

La denominacion de los archivos electrénicos es la siguiente:
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JESUS RIBES FELIU

SOBRE UNO: Incluira:
Archivo electrénico «A»:: Documentacion Administrativa.

El Secretario de Consorci DE LA Ribera

SOBRE DOS: Incluira:
Archivo electrénico «B»: Documentacion sometida a valoracion mediante criterios sujetos a evaluacion
mediante juicio de valor.

SOBRE TRES: Incluira:
Archivo electronico “C”: Proposicién Econdmica i Documentacié Quantificable de Manera Automatica.

Los documentos a incluir en cada archivo electrénico deberan ser originales o copias autentificadas,
conforme a la legislacién en vigor.

SOBRE «UNO»: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

Debera contener la siguiente documentacion que acredita la capacidad de obrar y personalidad del
licitador, asi como el cumplimiento de determinados requisitos:

a) Declaracién responsable. Los licitadores tienen derecho a acreditar estos requisitos mediante la
presentacion de una declaracién responsable que siga el formulario normalizado del Deuces
establecido por el Reglamento (UE) niamero 2016/7. Para poder rellenar el formulario normalizado
Deuces los licitadores pueden acceder al mismo que estd disponible en la pagina web
www.boe.es/doue/2016/003/10001600034.pdf. No obstante lo anterior, también podra acreditarse
mediante el Anexo | de este Pliego, el cual, se ajusta al formulario normalizado del documento europeo
Unico de contratacién (Deuc) establecido en el Reglamento de ejecucion (UE) n°® 2016/7 en su anexo 2.

Mediante esta declaracion responsable se indica que el licitador cumple los requisitos de capacidad,
representacion y, en su caso, solvencia exigidos en este pliego y se compromete, en caso de que la
propuesta de adjudicacién que recaiga a su favor, a presentar, previamente a la adjudicacién del
contrato, los documentos exigidos en la clausula 8 de este pliego. Esta declaracién debe estar firmada
por quien tenga capacidad y poder suficiente.

Esta declaraciéon responsable debera incluir:

La manifestacion que la sociedad esta validamente constituida y que conforme a su objeto social puede
presentarse a la licitaciéon, asi como que el firmante de la declaracion ostenta la debida representacion
para la presentacién de la proposicion y de aquella.

La manifestacion de no estar incurso en las prohibiciones para contratar con la Administracion
conforme al articulo 71 de la LCSP.

La manifestacion expresa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con
el Estado, con la Administracion de la Comunidad Valenciana y con la Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificacion acreditativa de tal requisito deba
presentarse, antes de la adjudicacion, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.

La declaracién expresa relativa a la pertenencia o no a un grupo empresarial definido de conformidad
con el articulo 42 del Cédigo de Comercio. En caso de pertenencia a un grupo empresarial, la
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declaracién debera identificar este grupo y, cuando varias empresas del grupo participan en el
procedimiento, debera identificar también todas las que participan en el mismo.

JESUS RIBES FELIU

La declaracién debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.

El Secretario de Consorci DE LA Ribera

En el caso de unién temporal de empresarios, deberan presentarse tantas declaraciones como
empresas integrantes de la unién, firmadas, cada una, por los respectivos representantes.

En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios otras empresas de conformidad con
el articulo 75 LCSP 2017, cada una de ellas también debera presentar una declaracién responsable en
la que figure la informacién pertinente para estos casos con arreglo al formulario normalizado del
documento europeo Unico de contratacion a que se refiere el articulo 141 LCSP .

El 6rgano o la mesa de Contratacién podran expedir a los candidatos o licitadores que presenten su
totalidad o una parte del total de los documentos justificativos, cuando consideran que existen dudas
razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracién, cuando resulte necesario para el buen
desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

Documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos de solvencia econémica, financiera y
técnica o profesional

Es exigible clasificacion de contratista de conformidad con lo previsto en el articulo 77 de la LCSP, y de
conformidad con lo indicado en el apartado G) del cuadro de caracteristicas técnicas del presente
PCAP.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que
se refiere el art. 140 de la LCSP, deberia concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir
en el momento de perfecciéon del contratante.

Una declaracion sobre los documentos y datos de caracter confidencial, en su caso.

Un documento en el que se identifique el dispositivo electrénico y / o la direccién de correo
electrénico en el que deben recibirse los avisos de las notificaciones electrénicas.

El compromiso de constitucion de uniéon temporal de empresas, en su caso.

En el caso de unién temporal de empresarios, se debera presentar un compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. Este documento debe
ir firmado por los representantes de cada una de las empresas integrantes de la union.

Los miembros de la unién deben indicar los nombres y circunstancias de los empresarios que la
componen y la participacion de cada uno de ellos, y deben designar un representante o apoderado
Unico.

Las empresas extranjeras deben presentar una declaracién de someterse a la jurisdicciéon de los
Juzgados y Tribunales espainoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitador.

Compromiso de adscribir y disponer para la ejecucién del contrato los medios materiales y
personales segiin modelo del Anexo lIl.
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ﬁ La presentacién del compromiso a que se refiere el Apartado 2 del articulo 75 de la LCSP se realizara

de Conformidad con el dispuesta en el Apartado tercero del art. 140 de la LCSP y segin modelo anexo
1.

La documentacién relativa a los criterios de adjudicacion que sean evaluables de forma automatica
mediante la aplicacion de férmulas no debe incluirse en el sobre nimero uno. La infraccién de este
mandato dara lugar a la exclusion del licitador.

El Secretario de Consorci DE LA Ribera

SOBRE DOS

ARCHIVO “B”: denominado “PROPUESTA TECNICA Y DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS
VALORABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR”

En este archivo el licitador debera de presentar la documentacién relativa a los criterios de adjudicaciéon
evaluables mediante juicio de valor que se indican en el apartado K del cuadro de caracteristicas
técnicas del presente pliego.

Concretamente se incluira en este sobre:

- Memoria del proceso constructivo y organizaciéon de la obra
- Estudio detallado del proyecto

SOBRE TRES
ARCHIVO "C": denominado "PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION CUANTIFICABLE DE
FORMA AUTOMATICA"

Dentro de este sobre se incluird la proposicién econdémica, la cual, debera ajustarse a el Anexo Il de
este pliego.

7.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION

CRITERIOS DE ADJUDICACION

Los criterios que de acuerdo con lo establecido en los articulos 145 y 146 de la LCSP han de servir de
base para la adjudicacion del contrato para cada lote son los establecidos, con su correspondiente
ponderacién, en el Apartado K) del Cuadro de Caracteristicas.

En caso de que dos o mas proposiciones hayan recibido la misma puntuacién a efectos de ser
declaradas como las mas ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la
adjudicacién, el empate se resolvera, en el orden que se indica a continuacién, siempre que hayan
presentado la pertinente documentacién acreditativa.

Las proposiciones presentadas por aquellas empresas publicas o privadas que, en el momento de
acreditar la solvencia técnica, tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad
superior al 2%, siempre que esas proposiciones igualen en sus términos a las mas ventajosas desde el
punto de vista de los criterios que sirven de base por la adjudicacion.

Si varias empresas licitadoras de las que hubiesen empatado en cuanto a la proposicién mas ventajosa
acreditaran tener relacién laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2%,
tendra preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que disponga de mayor porcentaje de
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
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En caso de persistir el empate, éste se resolvera de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 147.2 de la
LCSP.

El Secretario de Consorci DE LA Ribera

7.1.- MESA DE CONTRATACION. A efectos de examinar las proposiciones recibidas se constituira la
Mesa de Contratacion que estara integrada de la manera que se establece en el apartado J) del Cuadro
de Caracteristicas.

7.2.- EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES.
Apertura del SOBRE UNO y DOS.

La Mesa de Contratacion se constituira el dia siguiente habil a la finalizacion del plazo de presentacion
de las proposiciones, procedera a la apertura del Sobre UNO vy calificard la documentaciéon
administrativa contenida en el mismo relativa al archivo “A” en la hora que se indique en la plataforma
de contratacion del estado.

Si se observaron defectos u omisiones corregibles en la documentacion presentada se comunicara a
los licitadores la documentacién de los cuales se encuentre en estas circunstancias, concediéndolos un
plazo de tres dias habiles porque lo enmiendan ante la Mesa de Contratacion. En caso, de modificacion
de la fecha de apertura del sobre DOS, se informara previamente mediante el correspondiente anuncio
que se publicara a través de la plataforma de contratacion del estado.

Si la Mesa no hubiera observado defectos u omisiones corregibles en la documentacién presentada,
procedera en el mismo dia, y en el mismo acto publico en la sedo del Consorcio de la Ribera en la hora
indicada en la plataforma de contratacién del estado, a la apertura del SOBRE DOS correspondiente al
archivo "B", sobre documentacién técnica relativa a los criterios de adjudicaciéon que requieran un
juicio de valor, con arreglo al siguiente procedimiento:

e En primer lugar, el presidente de la mesa de contratacién dara cuenta del nimero de proposiciones
recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado de la calificaciéon de la
documentacién general presentada en el sobre UNO, con expresion de los licitadores admitidos y de
los excluidos, y de las causas de su exclusiéon, que seran reflejadas en el acta, pero sin que en este
momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubieran sido entregados durante el
plazo de admision de ofertas, o el de enmienda de defectos u omisiones.

e A continuacion, el secretario de la mesa procedera a la apertura del sobre DOS (archivo “B”) de los
licitadores admitidos, dando lectura a la relacion de los documentos aportados respecto a los criterios
de adjudicacién evaluables mediante un juicio de valor.

e Concluida la apertura de las proposiciones, se dara por concluido el acto celebrado, del desarrollo del
cual se dejara constancia en el acta de la reuniéon de la Mesa y se dara traslado de los documentos a los
servicios técnicos del departamento encargado porque emiten un informe valorativo en relacién con
la aplicacién de los criterios de adjudicacién ponderables mediante un juicio de valor que figuran en el
pliego, dandose por concluido el acto. No obstante, y a pesar de no ser obligatoria la designacién de un
comité de expertos en conformidad con el articulo 146.2 de la LCSP, el 6rgano de contrataciéon se
reserva la posibilidad de acudir a un comité de expertos externos para que realizo la valoracién de las
ofertas presentadas si asi se estimara oportuno, previo anuncio de su composicion.

Apertura del SOBRE TRES
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Efectuada la valoracion de las ofertas conforme a los criterios dependientes de juicio de valor, y
después de solicitar, en su caso, los informes técnicos que estimo oportunos, se convocara a los
interesados al acto de apertura del sobre TRES, (Archivo “C”), correspondiendo a la oferta econémica
y la documentacion relativa a los criterios evaluables de manera automatica.

JESUS RIBES FELIU

El Secretario de Consorci DE LA Ribera

Este acto se celebrara en el 11° dia habil siguiente a la finalizacion del plazo de presentacion de las
proposiciones en acto publico que se celebrara en la sede de la Mancomunidad de la Ribera Alta, C/
Naranjo n.° 116, Alzira (Valéncia), en la hora indicada en la plataforma de contratacién del estado. En
caso, de modificacion de la fecha de apertura se informara previamente mediante el correspondiente
anuncio que se publicara a través de la plataforma de contratacién del estado.

Constituida la mesa de contratacion en la fecha senalada, e iniciado el acto publico, el presidente dara
cuenta del resultado de la evaluacién relativa a las proposiciones contenidas en el sobre DOS (Archivo
“B”). A continuacién, procedera a la apertura del SOBRE TRES (archivo “C”) de los licitadores admitidos,
dando lectura a la oferta econdmica y a la relacion de los documentos aportados respecto a los
restantes criterios de adjudicacion evaluables mediante férmulas.

Concluida la apertura de las proposiciones, se podra dar por concluido el acto publico de apertura de
proposiciones, del desarrollo de las cuales se dejara constancia en el acta de la reunién de la mesa.

Finalmente, la mesa de contratacion, en el mismo acto o en un acto posterior, y después de solicitar,
en su caso, los informes técnicos que estimo oportunos, elevara propuesta de adjudicaciéon razonada
al 6rgano de contratacion.

7.3.- CALIFICACION DE LAS PROPOSICIONES. Si alguna proposicion no concordara con la
documentacién examinada y admitida, excediese del tipo de licitacion, variard sustancialmente el
modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicion o existiese
reconocimiento por parte de la empresa licitadora que sufre de error o inconsistencia que la hagan
inviable, sera rechazada por la Mesa de contrataciéon en resoluciéon motivada (articulo 84 RGLCAP).

En particular, sera causa de exclusiéon de la oferta del incumplimiento de la obligacién de presentacion
en el sobre TRES de la oferta econédmica o documentacion relativa a los criterios sujetos a valoracion
automatica, asi como el presentarla en otro sobre distinto.

7.4.- OFERTAS anormalmente Bajas.- Seran consideradas ofertas anormalmente bajas aquellas que se
encuentren en los casos identificados de acuerdo con los parametros que se especifican en el apartado
K) del Cuadro de Caracteristicas.

En cuanto a ellas estara a lo dispuesto en los articulos 149 de la LCSP y 85 del RGLCAP.

Cuando la Mesa de contratacion hubiera identificado una o varias ofertas incursas en presuncién de
anormalidad, debe requerir a la empresa licitadora o empresas licitadoras que las hubieran presentado
dandoles un plazo no superior a 3 dias habiles desde el envio de la correspondiente comunicacién para
que justifiquen y desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, de costes o cualquier
otro pardmetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentacién
de aquella informacién y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.

La Mesa de contratacién evaluara toda la informacién y documentacién proporcionada por la empresa
licitadora en plazo y elevara de forma motivada la correspondiente propuesta de aceptaciéon o rechazo
al 6rgano de contratacion.
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] Si el 6rgano de contratacién, considerando la justificacion efectuada por la empresa licitadora y los

informes técnicos pertinentes, estimase que la informaciéon recogida no explica satisfactoriamente el
bajo nivel de los precios o costes propuestos por la empresa licitadora y que, por tanto, el oferta no
puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién de valores anormales, lo excluira de la licitacion.
En general se rechazaran las ofertas incursas en presuncion de anormalidad si estan basadas en
hipoétesis o practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica, econémica o juridica.

El Secretario de Consorci DE LA Ribera

7.5.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES. La Mesa de contrataciéon evaluara las proposiciones
mediante los criterios de valoracion que se recogen por orden decreciente de importancia y
ponderacion en el apartado K) del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego, pudiendo solicitar
para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes, y formulara la propuesta que estime pertinente
al 6érgano de contratacion. Cuando el Unico criterio a considerar sea el precio, se entendera que la
mejor oferta es la que incorpora el precio mas bajo. El empate entre varias proposiciones tras la
aplicacion de los criterios de adjudicacion del contrato se resolvera mediante la aplicacién por orden
de los criterios sociales recogidos en el articulo 147.2 de la LCSP, referidos al momento de finalizar el
plazo de presentacion de ofertas.

En caso de ser requeridos de justificacion de cumplimiento de las condiciones contenidas en el articulo
147.2 de la LCSP, los licitadores dispondran del plazo de 3 dias habiles para su presentacion o
contestacién a este requerimiento.

Podra asimismo declarar desierta la licitacion si ninguna de las proposiciones presentadas resultase
conveniente a los fines de la contratacion.

11l. ADJUDICACION.

8.- CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA LA EMPRESA
LICITADORA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA.

8.1.- La Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 150 de la LCSP elevara al
6rgano de contratacion, clasificadas por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no
hayan sido excluidas o declaradas desproporcionadas o anormales, junto con el acta y la propuesta de
adjudicacioén.

8.2.- La empresa licitadora en el favor de recaiga la propuesta de adjudicacién, deberéa acreditar ante
el 6érgano de contratacion, previamente a la adjudicacién del contrato, la posesiéon y validez de los
documentos acreditativos de su capacidad y solvencia exigidos.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos
para contratar con la Administracién y la ausencia de prohibiciones de contratar sera el de finalizacion
del plazo de presentacién de ofertas y deberan subsistir en el momento de formalizacién del contrato.

Para cumplir lo anterior, el correspondiente Servicio requerird a la empresa licitadora que haya
presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de 5 dias habiles, a contar desde el envio de la
comunicacién, presente la documentacioén justificativa de las circunstancias a las que se refieren las
letras a) y c) del apartado 1 del articulo 140 y la documentacioén justificativa de hallarse al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, tanto de la empresa licitadora
como de aquellas otras empresas a las capacidades se recurra, y de haber constituido la garantia
definitiva que proceda segun el presente PCAP.

8.3.- En relacién con la documentacién justificativa de las circunstancias a que se refieren las letras a)
y c) del apartado 1 del articulo 140 tanto de la empresa licitadora como de aquellas otras empresas a
las capacidades se recurra, debera presentar los siguientes documentos:
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Documento Nacional de Identidad de la persona que presente la solicitud en nombre propio o como
apoderado.

La capacidad de obrar de las empresas que fueran personas juridicas que se acreditard mediante
escritura de constitucion y de modificacion, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo es, la
acreditacidon de la capacidad de obrar se realizara mediante la escritura o documento de constitucion,
estatutos o acto fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos,
en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

El Secretario de Consorci DE LA Ribera

Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre
de otro. Sila empresa licitadora es una persona juridica, este poder debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcién en el Registro
Mercantil, de acuerdo con el articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

Los que justifiquen los requisitos de solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional y, en su
caso, habilitacion empresarial o profesional, y que se sefalan en el apartado G) del Cuadro de
Caracteristicas, en caso de no haberlo presentado con anterioridad o haber sido requerido por la Mesa.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar deberan
concurrir a la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de perfeccion del
contrato.

Las empresas que deseen concurrir integrados en una unién temporal presentaran individualmente la
documentacion exigida en los apartados precedentes.

Los documentos deberan presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan caracter
de auténticas, conforme a la legislacién vigente.

A los efectos establecidos en los articulos 65 a 76 y 95 de la LCSP, el correspondiente Servicio y la Mesa
de contratacién podran recabar de la empresa aclaraciones sobre los certificados y documentos
presentados o requerirle para la presentacién de otros complementarios, el que debera cumplimentar
en el plazo de dos dias habiles desde el correspondiente requerimiento.

En el caso de empresas extranjeras, se estara a lo dispuesto en los articulos 67 y 68 de la LCSP 9/2017.

8.4.- La acreditacion del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social se
realizard mediante la aportacion de los siguientes documentos:

Certificado expedido por la Administraciéon Tributaria en la que la empresa licitadora tenga su domicilio
fiscal, asi como por las administraciones tributarias en que se hayan realizado o se realicen actividades
sujetas a tributacién, acreditativos de que aquella se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias. Si se trata de sociedades no mercantiles o entidades sin personalidad juridica,
la (s) certificacion (es) se referiran al titular o titulares de la sociedad, entidad o establecimiento.

Ultimo recibo del Impuesto de Actividades Econdmicas, o el alta en la matricula del citado impuesto en
el caso de inicio de la actividad durante el presente ejercicio, en el epigrafe correspondiente al objeto
del contrato . Asimismo, se completara con una declaracién responsable de no haberse dado de baja
en la matricula del citado impuesto.

Ehﬁ."'nm CONSORCI DE LA RIBERA Codi Segur de Verificacié: KFAC KCAF 4DRL N4DM E4KQ
-l ]

Pag. 18 de 32



https://consorcidelaribera.sede.dival.es/firma/infocsv.aspx?csv=KFACKCAF4DRLN4DME4KQ
https://consorcidelaribera.sede.dival.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=20572860&csv=KFACKCAF4DRLN4DME4KQ

CONSORCI

\d
% Secretaria-Intervencio
R

DE LA RIBERA

F‘RMADT PER NIF: P4G00062F Expedient 1717436D

28

n

w o

aq

&

(%]

ﬁ Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social en el que se acredite hallarse al corriente en el

pago de las cuotas de esta entidad.

8.5.- Si no se cumple el requerimiento a que hace referencia el punto 8.2 anterior en el plazo senalado,
se entendera que la empresa licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del
3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad ya pedir la
misma documentacién a la empresa licitadora siguiente, por el orden en que se hayan clasificado las
ofertas.

Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista tendran el caracter de
abonos a cuenta y no supondran en forma alguna aprobacién y recepcion de las obras que comprenden,
a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas y a cuenta de la liquidacién del contrato. En
estos abonos a cuenta se observara lo dispuesto en el parrafo segundo del apartado 2 del articulo 198.

El Secretario de Consorci DE LA Ribera

9.- GARANTIA DEFINITIVA

9.1.- La empresa licitadora que hubiera presentado la mejor oferta debera constituir a disposicion del
organo de contratacién una garantia maxima de un 5 por 100 del precio final ofrecido, excluido el
Impuesto sobre el Valor Afladido, seglin se recoge en el apartado L) del cuadro de Caracteristicas.

9.2.- La Administraciéon requerira a dicha empresa licitadora que, en el plazo de 2 dias habiles a contar
desde el envio de la comunicacion, presente la documentacion acreditativa de haber constituido la
garantia definitiva que proceda.

Si no se cumple este requisito por causas a ella imputables, la Administracién no efectuara la
adjudicacién a su favor, y es de aplicacion lo dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 150.2 de la
LCSP.

9.3.- La garantia podra constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el articulo 108 de la
LCSP, con los requisitos establecidos en el articulo 55 y siguientes del RGLCAP. La garantia definitiva
respondera de los conceptos mencionados en el articulo 110 de la LCSP.

La devolucién y cancelacion de las garantias se efectuara de conformidad con lo dispuesto en el articulo
111 de la LCSP y el articulo 65 del RGLCAP.

10.- ADJUDICACION Y NOTIFICACION

10.1.- El 6rgano de contrataciéon debera adjudicar el contrato dentro de los siete dias habiles siguientes
a la recepcion de la documentacion presentada por la empresa licitadora propuesta adjudicataria.

10.2.- La Administracién tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la mejor oferta
de conformidad con los criterios de adjudicacién o declarar desierta la licitacion, cuando no exista
oferta o proposicidon que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en los pliegos.

Sin embargo, en los términos previstos en el articulo 152 de la LCSP, la Administracién, antes de
formalizacién del contrato, podra renunciar a adjudicarlo por razones de interés publico, o desistir del
procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables.

10.3.- La adjudicacion debera ser motivada, se notificara por medios electrénicos a las empresas
candidatas o licitadores y, simultdneamente, se publicarad en el perfil de contratante en el plazo de
quince dias.
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7 10.4.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o

las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y
transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se hayan interpuesto, la
documentacién que acompana a las proposiciones quedara a disposicion de los interesados.

El Secretario de Consorci DE LA Ribera

En caso de que las empresas licitadoras no lo soliciten en el plazo de un afo, la documentacién podra
ser destruida.

IV. Formalizacion del contrato.
11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Acusado recibo de la notificacion de adjudicacién, la empresa adjudicataria, antes de la formalizacion
del contrato, debera aportar justificante de depésito de fianza definitiva indicado en el apartado L) del
Cuadro de Caracteristicas.

12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

12.1.- Los contratos que celebre la Administracion se formalizaran en documento administrativo que
se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacién. En caso de que el contrato fuera adjudicado a
una Union Temporal de Empresas, éstas deberan acreditar en el plazo previsto en los apartados 12.2
y 3 siguientes la constitucion de la misma en escritura publica, la duracién sera coincidente con la del
contrato hasta a su extincién, y presentar el NIF asignado a la Unién Temporal de Empresas.

12.2.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la formalizacién no
podra efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita la notificacion de
la adjudicacion a las empresas licitadoras.

12.3. - En el resto de casos, la formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los 5 dias
habiles siguientes a aquél en que se practique la notificacion de la adjudicaciéon a las empresas
licitadoras.

12.4.- Cuando por causas imputables a la empresa adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administracion le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base
de licitacién, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la
garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado
2 del articulo 71 de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara a la siguiente empresa licitadora por el orden en que hayan
quedado clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacién establecida en la clausula 8

de este pliego, resultando de aplicacién los plazos establecidos en los apartados anteriores.

12.5. Si las causas de la no formalizacién fueran imputables a la Administraciéon, se indemnizara a la
empresa contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

V. EJECUCION DEL CONTRATO.
13.- EJECUCION DEL CONTRATO.

13.1. RIESGO Y VENTURA.
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] La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, segiin lo dispuesto en el

articulo 197 LCSP y sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 LCSP.

13.2. ABONOS, MEDICIONES Y VALORACION.

El Secretario de Consorci DE LA Ribera

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su
caso, a las 6rdenes recibidas de la direccién facultativa.

La medicidon de los trabajos efectuados se llevard a cabo por la direccién de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacion de las mismas. Las mediciones se efectuaran en los términos
establecidos en el articulo 147 RGLCAP.

Se adoptard como unidad de medida la senalada en el epigrafe correspondiente de los estudios de
mediciones del proyecto. Terminada la medicién, por la direcciéon facultativa se procedera a la
valoraciéon de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los
abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo
puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran
los porcentajes senalados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar el presupuesto y la
cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada
mensual que dara lugar a la certificacién mensual, la que se expedira por la Administracién en los diez
dias siguientes al mes que corresponda .

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposicién adicional trigésima segunda de
la LCSP, el contratista debera hacer constar en cada factura presentada, la identificanos y ciudadanas,
de acuerdo con las disposiciones recogidas en el Estatuto de Autonomia de la Comunidad Valenciana
aprobado mediante Ley Organica 1/2006, de 10 de abril y Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de Uso y
Ensenanza del Valenciano.

13.3. OBLIGACIONES, GASTOS E IMPUESTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA.

El contrato se ejecutara con sujecion a las clausulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que
para su interpretacion diera al contratista la direccién facultativa.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del contrato en el supuesto
de elevacién a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en
especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros,
ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las
instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar
para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobaciéon y
ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecuciéon del
contrato durante la vigencia del mismo.

A la empresa adjudicataria le corresponde la obtencion de todas las autorizaciones y licencias, tanto
oficiales como particulares, que se requieran para la realizacion de la prestacion.

Finalizado el objeto del contrato, se presentara una memoria de los trabajos realizados, que contendra
ademas un resumen fotografico del antes y el después de las obras a ejecutar. Se presentaran 4
ejemplares completos en soporte papel y 4 en soporte digital.
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JESUS RIBES FELIU

La empresa entregara al Consorci de la Ribera una presentacién en powerpoint o similar de los trabajos
realizados, donde se integrara un apartado donde claramente se vea el antes y el después de las obras
realizadas.

El Secretario de Consorci DE LA Ribera

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las senalizaciones precisas para indicar el acceso a la
obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacion, se
entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que graven los diversos
conceptos.

No obstante, en todo caso, en la oferta econémica, se indicara como partida independiente el importe
del Impuesto sobre el Valor Afladido (IVA).

Ademas de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del presente contrato, existiran
especificamente las siguientes obligaciones:

a) EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y LABORAL. La empresa contratista estad obligada al
cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia medioambiental, social y laboral establecidas
en el derecho de la Unién Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones
de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las
establecidas en el anexo V de la LCSP.

En particular:

Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o convenio colectivo esta
obligado a cumplir con las disposiciones de la ordenanza laboral y convenio colectivo correspondiente.

La empresa adoptara todas las medidas en el trabajo sean de pertinente obligacion o necesarias en
orden a la prevencion de los riesgos laborales.

Si la empresa subcontrata parte de los trabajos debera exigir a las subcontratas los justificantes de las
obligaciones anteriores y entregarlos a la Administracion contratante. Las empresas deberan,
asimismo, poner en conocimiento del personal coordinador de seguridad y salud las subcontrataciones
realizadas con caracter previo al inicio de los trabajos.

En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los / las operarios / as con ocasion
del ejercicio de los trabajos, debe cumplir lo dispuesto en las normas vigentes bajo su responsabilidad,
sin que ésta alcance en modo alguno a la Administracién.

b) CRITERIOS LINGUISTICOS. La empresa adjudicataria del contrato y las posibles empresas
subcontratistas deben observar en la ejecucién del contrato la cooficialidad de los dos idiomas,
valenciano y castellano, sujetando su actividad a los criterios de bilingliismo y de respeto a los derechos
lingtiisticos de los ciudad

13.4. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DANOS Y PERJUICIOS.
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 196 LCSP, el contratista sera responsable de todos los

danos y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones
que requiera la ejecuciéon del contrato. Si los danos y perjuicios ocasionados fueran consecuencia
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inmediata y directa de una orden dada por la Administracién, ésta sera responsable dentro de los
limites sefialados en las leyes. También sera la Administracion responsable de los dafios que se causen
a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma, sin perjuicio de la
posibilidad de repetir contra el redactor del proyecto de acuerdo con lo establecido en el articulo 315
de la LCSP.

JESUS RIBES FELIU

El Secretario de Consorci DE LA Ribera

En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligacion de indemnizar los dafos y
perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Administracion procedera a la imposicién de las penalidades que se determinen
en el presente pliego.

13.5.- DIRECCION E INSPECCION DE LA EJECUCION.

La Direccion del contrato sera la persona, con titulacion adecuada y suficiente, directamente
responsable de la comprobacién, coordinacion y vigilancia de la correcta realizacién de la prestacion
pactada.

Para el ejercicio de su funcién podra contar con la colaboracion de personas a sus ordenes, que
desarrollaran sus actividades en funcién de las atribuciones derivadas de sus titulos profesionales o de
sus conocimientos especificos.

La direccion designada por el 6rgano de contratacion sera comunicada a la empresa contratista para la
Administracion en el plazo de quince dias naturales a contar desde la formalizacion del contrato y esta
direccion procedera del mismo modo respecto de su personal colaborador. Las variaciones seran
puestas en conocimiento de la empresa contratista por escrito.

13.6. INTERPRETACION DEL PROYECTO.

Corresponde a la direccién facultativa la interpretacién técnica del proyecto y la facultad de dictar las
o6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podréa aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de
alguna indefiniciéon debera solicitar de la direccidon facultativa la correspondiente definicion con la
antelacion suficiente a su realizacién, quien debera contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

COMPROBACION DEL REPLANTEO.

Las obras estan previstas se inicien en el segundo semestre del 2023, previa concrecién por el Consorci
de la Ribera y hora de la formalizacion del acta de comprobacién de replanteo. Esto no obstante, podra
iniciarse mas tarde previo acuerdo con el 6rgano de contratacién, en caso de demora en la entrega del
suministro de la estructura de la pasarela al contratista.

Desde la fecha de su formalizacién y dentro del plazo previsto en el articulo 237 LCSP, el servicio de la
Administracion encargada de las obras procedera, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacién del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado que
sera firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano que
celebro el contrato. El acta de comprobacién debera recoger expresamente lo dispuesto en los articulos
140 del RGLCAP y las consideraciones del Pliego de Condiciones Técnicas que se consideren oportunas.

Si el resultado de la comprobaciéon demuestra, a juicio de la direccién facultativa y sin reserva por parte
del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por aquél la
autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la
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firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucién de la obra, la direccién,
consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificAndolo
en la propia acta. La autorizacion de inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado
el contratista por el hecho de suscribirla.

JESUS RIBES FELIU

El Secretario de Consorci DE LA Ribera

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo
anterior o la direccién facultativa de la obra considere necesaria la modificacion de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando
obligado a dar cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que proceda. El procedimiento
de la modificacién se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP, siendo su régimen el previsto
en el articulo 205 LCSP.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el érgano de contrataciéon dictara la resolucion
correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion empezara a
contarse desde el dia siguiente a la recepcién de la notificacién del acuerdo de autorizacién de inicio
de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto
de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion tales reservas
resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera
necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el
coémputo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

13.8.- FUERZA MAYOR.

En casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuacion imprudente por parte de la empresa
contratista, ésta tendrd derecho a una indemnizacién por los danos y perjuicios que se le hayan
causado.

Tendran la consideracion de casos de fuerza mayor los establecidos en el articulo 239 de la LCSP que
se tramitaran de conformidad con lo dispuesto en el articulo 146 del RGLCAP.

13.9.- PENALIDADES POR EJECUCION DEFECTUOSA, INCUMPLIMIENTO PARCIAL Y DEMORA.

En caso de cumplimiento defectuoso de la prestaciéon objeto del contrato, incumplimiento de los
compromisos o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato que se hubieran establecido,
asi como cuando la empresa contratista, por causas imputables a la misma, incumpla la ejecucién
parcial de las prestaciones definidas en el contrato, se podra establecer penalidades, si asi se recoge
en el apartado X) del Cuadro de Caracteristicas.

La empresa adjudicataria esta obligada al cumplimiento del plazo de ejecuciéon del contrato y de los
plazos parciales fijados por la Administracion.

Si llegado el término de cualquiera de los plazos mencionados, la empresa contratista hubiera incurrido
en mora por causas imputables al mismo, la Administracion podra optar por la resolucion del contrato
o por la imposicion de penalidades econémicas. Estas ascenderan a las cuantias establecidas en el
apartado X) del Cuadro de Caracteristicas.
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4 . . . . .
] Si el retraso fuera producido por motivos no imputables a la empresa contratista, se estara a lo

dispuesto en el articulo 195.2 de la LCSP.

En todo caso, la constitucién en mora de la empresa contratista no requerira interpelacion o intimacion
previa por parte de la Administracion.

El Secretario de Consorci DE LA Ribera

13.10.- DANOS Y PERJUICIOS.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecucion
en los que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubre los dafios causados a la
Administracion, ésta exigira a la empresa contratista la indemnizacién por dafos y perjuicios.

13.11.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

La empresa contratista adjudicataria atendera los requerimientos de informacién que la Administracion
le realice a fin de dar cumplimiento a las obligaciones que impone la Ley 2/2015, de la Generalitat, de
2, de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y participacién Ciudadana de la Comunidad Valenciana.

13.12.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION.

En materia de cesidon del contrato se estara a lo previsto en el articulo 214 de la LCSP. En cuanto a la
contratacion por la empresa adjudicataria de la realizacién parcial del contrato con terceros no se
admite de acuerdo con lo establecido en el apartado S) del Cuadro de Caracteristicas.

13.13.- MODIFICACION DEL CONTRATO.

El presente contrato sélo podra ser modificado por razones de interés publico en los casos y en la forma
prevista en el apartado Q) del Cuadro de Caracteristicas o en el articulo 205 de la LCSP y de acuerdo
con el procedimiento regulado en el articulo 207 de la LCSP.

En estos casos, las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion seran obligatorias para la
empresa contratista, salvo en los supuestos de modificacién del contrato recogidos en el articulo 205,
que Unicamente seran obligatorias cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteracién en su
cuantia que no exceda el 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.

No tendran la consideracion de modificaciones:

a) El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variacion que durante la correcta ejecucién de la
obra se produzca exclusivamente en el nUmero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas
en las mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior
al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones serd recogido en la
certificacion final de la obra.

b) La inclusion de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en
la LCSP y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global del
contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto
primitivo del mismo.

14.- SUSPENSION DEL CONTRATO.

En materia de suspension estara a lo que sefala el articulo 208 de la LCSP y 103 RGLCAP.
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] En los supuestos de suspensiéon parcial o total, temporal o definitiva, se levantara la correspondiente

acta de suspension, en la que se hara constar el acuerdo de la Administracion que originé la suspension,
las circunstancias que la han ocasionado y la situacion de hecho en la ejecucion del contrato,
definiéndose concretamente la parte o partes o la totalidad del suministro afectadas por aquella.

El Secretario de Consorci DE LA Ribera

Acordada la suspension, la Administracion abonara a la empresa contratista los dafos y perjuicios
efectivamente sufridos por ésta con sujecion a las reglas sefialadas en el articulo 208.2 de la LCSP.

EXTINCION DEL CONTRATO
14.1.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

La resolucién del contrato tendra lugar en los supuestos que se sefialan en los articulos 211y 245 de la
LCSP y se acordara por el érgano de contratacién, de oficio o a instancia de la empresa contratista,
mediante procedimiento en el que se garantice la audiencia de este y con los efectos previstos en el
articulo 212, 213 y 307 de la LCSP.

Salvo que se hayan establecido penalidades por su incumplimiento en el apartado X) del Cuadro de
Caracteristicas, las condiciones especiales de ejecucion especificadas en el apartado O) del Cuadro de
Caracteristicas tendran caracter de obligaciones esenciales del contrato a efectos de lo prevé el articulo
211 f) de la LCSP.

Cuando el contrato se resuelva por culpa de la empresa adjudicataria, le sera incautada la garantia
definitiva, sin perjuicio de la indemnizaciéon, en su caso, por danos y perjuicios originados a la
Administracion, en lo que excedan del importe de garantia incautada.

14.2.- AVISO DE TERMINACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

El contratista, con la antelaciéon de 30 dias antes, comunicara a la direccién de la obra la fecha prevista
para la terminacién o ejecucién del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. El
procedimiento y plazos para la tramitacién de esta comunicacion, la designacion de representante
para la recepcién y la comunicacion a la Intervencién, se regularan por lo establecido en el articulo 163
del RGLCAP.

14.3.- RECEPCION DE LA OBRA.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, y a satisfaccién de la Administracién, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la recepcion
de la misma.

Dicho acto serda comunicado al Consorci de la Ribera, a efectos de su asistencia al mismo en el ejercicio
de sus funciones de intervencién de la comprobaciéon material de la inversién.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario
técnico designado por la Administracion contratante y representante de ésta, las dara por recibidas,
levantandose la correspondiente acta por triplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la
recepcion, entregandose un ejemplar al funcionario técnico que represente a la Administracion, otro
a la direccién facultativa, el tercero al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el
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acta de recepcion la direccién facultativa fijara la fecha para el inicio de la medicion general, quedando
notificado el contratista para dicho acto.

JESUS RIBES FELIU

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean imputables
no cumple esta obligacién, el representante de la Administracion le remitira un ejemplar del acta para
que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera
el 6rgano de contratacion.

El Secretario de Consorci DE LA Ribera

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y la direccién
facultativa de las mismas sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando
un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado,
podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al
contratista.

14.4.- MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia del contratista,
formulandose por la direccién facultativa, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicién de las
obras realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir
de la recepcidn, el 6rgano de contrataciéon debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas,
que, en su caso, sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato en el plazo previsto
en el articulo 198.4 LCSP.

14.5.- PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcién y serd de 1 afio a contar desde
la firma del acta de recepcién de las obras. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de
garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo la garantia definitiva respondera de los conceptos senalados en el articulo 110
LCSP que resulten de aplicacion.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la direccién
facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si
este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la devoluciéon o cancelaciéon de la garantia, a la liquidacion del
contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberan efectuarse en el plazo de
60 dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la
ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia la direccién facultativa
procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacién de la obra,
sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una
vez reparado lo construido, se formulara por la direccién facultativa y en el plazo de un mes la
propuesta de liquidacién de las realmente ejecutadas, notificAndose al contratista para que en el plazo
de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos
meses, contados a partir de la contestaciéon del contratista o del transcurso del plazo establecido para
tal fin, el 6rgano de contratacién debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante
de la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente el
6rgano de contratacion acuerde la ocupacién efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso
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circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de la obra en
los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

14.6.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

El Secretario de Consorci DE LA Ribera

Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construcciéon, debido al incumplimiento del
contrato por parte del contratista, respondera éste de los danos y perjuicios que se produzcan o se
manifiesten durante un plazo de quince afnos a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los danos materiales causados en la obra
por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la
subsanacién de éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por danos materiales
dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a contar desde que se
produzcan o se manifiesten dichos dafos, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir
responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ninglin dano o perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

15.- DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.
En relacién con la confidencialidad sera de aplicacién lo dispuesto en el articulo 133 LCSP.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga acceso
con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en los pliegos
o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra
durante el plazo de 5 afios desde el conocimiento de esa informacién.

No se podra divulgar la informacién facilitada por los empresarios que estos hayan designado como
confidencial, y asi haya sido acordado por el érgano de contratacion. A estos efectos, los licitadores
deberan incorporar en cada uno de los sobres la relaciéon de documentacioén para los que propongan
ese caracter confidencial, fundamentando el motivo de tal caracter.

16.- PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de caracter personal, el contratista debera
respetar la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de
los derechos digitales, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, asi como las disposiciones que en materia de proteccién de datos se encuentren en vigor
a la adjudicacién del contrato o que puedan estarlo durante su vigencia.

En el supuesto en el que la entidad adjudicataria trate datos de caracter personal por cuenta propia se
le atribuira la responsabilidad exclusiva de los datos que hubiera que tratar como consecuencia de la
prestacién del servicio objeto del contrato, en calidad de responsable de los mismos.
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anJ Si el contrato adjudicado implica tratamiento de datos de caracter personal de los que es responsable

la Mancomunitat, la entidad adjudicataria, en calidad de encargada de tratamiento, estara a lo
dispuesto en la referida normativa de aplicacion.

El deber de secreto sobre la informacién que se obtenga durante la duracién del objeto del contrato,
por lo que respecta al cumplimiento de la normativa en materia de proteccion de datos personales se
mantendra por tiempo indefinido.

El Secretario de Consorci DE LA Ribera

VI. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION COMPETENTE.
17.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION COMPETENTE.

17.1.- El érgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, declarar
la responsabilidad imputable a la empresa contratista a raiz de la ejecuciéon del contrato, suspender la
ejecucion del mismo, acordar su resolucién y determinar los efectos de ésta, dentro de los limites y con
sujecion a los requisitos y efectos sefalados en la LCSP y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

Igualmente, el 6rgano de contratacion ostenta las facultades de inspeccién de las actividades
desarrolladas por las empresas contratistas durante la ejecucién del contrato, en los términos y con los
limites establecidos en la mencionada Ley.

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacion, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacion,
modificacién y resolucion seran inmediatamente ejecutivos.

17.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretaciéon, modificacién, resolucion y efectos de
este contrato seran resueltas por el 6érgano de contratacién competente, cuyos acuerdos pondran fin
a la via administrativa y contra los mismos habra lugar a recurso contencioso -administrativo, de
acuerdo con lo previsto en la Ley reguladora de esta jurisdiccion, sin perjuicio de que las empresas
interesadas puedan interponer recurso potestativo de reposiciéon, previsto en los articulos 123 y 124
de la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo comun de las administraciones publicas.

17.3.- Seran susceptibles de recurso especial en materia de contrataciéon previo a la interposicion del
recurso contencioso-administrativo los actos a que se refiere el articulo 44.2 de la LCSP.

Alzira, a la fecha que figura al margen
EL SECRETARIO

Documento firmado electrénicamente
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JESUS RIBES FELIU

ANEXO |

(SOBRE UNO) MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL CONTRATO DE OBRAS PARA LA
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES EN ALCUDIA AL SERVICIO DEL CONSORCIO
DE LA RIBERA Y DEMAS MUNICIPIOS ADHERIDOS AL SERVICIO.

El Secretario de Consorci DE LA Ribera

De conformidad con lo previsto en los articulos 140 y 141 LCSP 2017, la declaracién responsable debera
ajustarse al modelo facilitado en el presente pliego como Anexo |, el cual se corresponde con el
formulario normalizado del documento europeo Unico de contratacion - DEUC- establecido por el
Reglamento de Ejecucion (UE) nim. 2016/7 (EDL 2016/9) en su Anexo 2. Esta declaracién responsable
debera estar firmada y con la correspondiente identificacién.

D./D? , con domicilio a efectos de notificaciones en la direccién de correo
electrénico , con DNI nim. , en representacién de D./D? (o en nombre propio), con
DNI nam. , interesado en participar en el procedimiento abierto simplificado del contrato de

referencia, anunciado en la Plataforma de Contratacion del Estado, DECLARA lo siguiente:

1. Que la sociedad estéa validamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a
la licitacién, asi como que el firmante de la declaracién ostenta la debida representacion para la
presentaciéon de la proposiciéon y de aquella.

2. Que cuenta con la correspondiente clasificacién, en su caso, o que cumple los requisitos de solvencia
econdémica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las condiciones que establezca el pliego de
conformidad con el formulario normalizado del documento europeo Unico de contratacion a que se
refiere el articulo siguiente.

3. Que no esta incursa en prohibicién de contratar por si misma ni por extensién como consecuencia de
la aplicacion del articulo 71.3 LCSP 2017.

4 En caso de que la empresa fuera extranjera, sometimiento al fuero espanol, con renuncia a su propio.

5 En caso de que la oferta se presentara por una unién temporal de empresarios, debera acompanar el
compromiso de constituciéon de la unién y el porcentaje de participacion.

6 Declaracion responsable del licitador haciendo constar que pertenece o no a otra u otras empresas de
un mismo grupo que se presentan a la licitacion. Articulo 149.3 Ley en relacién con el art. 86 del
RGLCAP.
7. La designacion de una direccion de correo electrénico en que efectuar las notificaciones, que debera
ser "habilitada" de conformidad con lo dispuesto en la Disp. Adic. 152 LCSP 2017.

, de de

Firma del licitador.
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JESUS RIBES FELIU

ANEXO 1l

MODELO DE OFERTA ECONOMICA Y DE CRITERIOS ARITMETICOS DEL CONTRATO DE OBRAS PARA LA
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES EN ALCUDIA AL SERVICIO DEL CONSORCIO
DE LA RIBERA Y DEMAS MUNICIPIOS ADHERIDOS AL SERVICIO.

El Secretario de Consorci DE LA Ribera

D./D? , con domicilio a efectos de notificaciones en la direccién de correo
electrénico , con DNI nim. , en representacién de D./D? (o en nombre propio), con
DNI nim. , interesado en participar en el procedimiento abierto simplificado del contrato de

referencia, anunciado en la Plataforma de Contratacion del Estado, hago constar que conozco el pliego
de clausulas administrativas que sirve de base al contrato y lo acepto integramente, tomando parte de
la licitacion y ofreciendo el siguiente

1. PRECIO a ejecutar el contrato por el importe de euros, mas euros en
concepto de IVA, total ( euros iva incluido).

Este importe incluye ademas todos los tributos, tasas y cAnones de cualquier indole que sean de
aplicacién, asi como todos los gastos contempladas en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares que rige el contrato.

2. AUMENTO PLAZO DE GARANTIA (Sl / NO), especificar lo que proceda) se ofrece
aumentar el plazo de garantia dell contrato, durante el cual respondera en los mismo terminos y
condiciones que el plazo de un afo incial previsto en el pliego.

En caso de ofrecer aumento del plazo de garantia, el numero de ainos adicionales de garantia es de
ANOS.

En caso de incumplimiento de la reduccién del plazo de ejecucion respondera con las penalizaciones
establecidas en el pliego de condiciones administrativas de estas obras.

Firma del licitador.
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JESUS RIBES FELIU

ANEXO Il

El Secretario de Consorci DE LA Ribera

(SOBRE UNO) COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES DEL CONTRATO
MODELO DE OFERTA ECONOMICA Y DE CRITERIOS ARITMETICOS DEL CONTRATO DE OBRAS PARA LA
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ACOGIDA DE ANIMALES EN ALCUDIA AL SERVICIO DEL CONSORCIO
DE LA RIBERA Y DEMAS MUNICIPIOS ADHERIDOS AL SERVICIO.

En/Na/ , con domicilio a efectos de notificaciones en la direccién de
correo electrénico , con DNI n.° , en representacion de En/Na/ (o en nombre propio), con
CIF n.° , DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que, de conformidad con lo establecido en el articulo 76.2 de la LCSP, me comprometo a adscribir a la
ejecucion del contrato los medios personales y/o materiales suficientes para lo cual; este compromiso
se integrara en el contrato como requisito adicional de solvencia para la ejecucion de este, obligacion
que tiene la consideracién de obligacién esencial y, si resulto ser propuesto como adjudicatario,
acreditaré el cumplimiento de esta obligacion en los términos previstos en el pliego.

de de

Firma del licitador.
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